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DOCUMENTS TYPES SIMPLIFIES DE MAITRISE D’ EUVRE
INFERIEURE A 90 000 € HT

AVERTISSEMENT

Ce document a été élaboré par la Commission Centrale des Marchés a partir du document
type de maitrise d’ceuvre publié dans la Revue Marchés Publics n© 282 (juin-juillet 1994) pour des
marchés de maitrise d’ceuvre correspondant a des opérations de faible montant les plus courantes. ||
ne peut étre utilisé qu’apres avoir vérifié que le marché répondait aux hypothéses suivantes :

1. Le montant du marché permet de ne pas verser une avance forfaitaire. Il est donc inférieur ou
égal & 90 000 € HT.

2. Le titulaire est un cocontractant unique (sans co-traitant). La sous-traitance n’est pas
envisagée dans le marché. Articles 2 et 5 de I’acte d’engagement.

3. Le maitre d’ceuvre peut étre coordonnateur dans certains cas (communes de moins de
5000 habitants). Article 1.7 et commentaires de I’article 4.2 du CCAP.

4. Le colt prévisionnel sera proposé au stade de I’APS. Article 9 du CCAP.

5. Compte tenu de I'importance de I’opération, aucun élément de mission de conception n’aura
un délai d’exécution supérieur a trois mois, ce qui permet de prévoir le paiement de I’acompte
correspondant aprés réception de I’élément. Article 6.2 du CCAP.

6. La durée d’exécution prévisible du marché permet de prévoir seulement une actualisation
et non une révision. Article 5.4 du CCAP.

COMMENTAIRES

D’une maniére générale, un certain nombre de commentaires figurant dans la Revue Marchés
Publics de juin-juillet 1994 ont été supprimés. Les maitres d’ouvrage pourront si nécessaire se
reporter a ce document.

S’agissant des engagements successifs du maitre d’ceuvre, ce contrat a prévu des dispositions
particulieres permettant d’éviter la passation de deux avenants :

— toute modification des dispositions comportant un engagement du maitre d’ceuvre ou
ayant une incidence financiére doit donner lieu a un avenant. Mais dans I’hypothése ou le
colt prévisionnel proposé a I’APS par le maitre d’ceuvre est égal a I’estimation de
rémunération provisoire du co(t des travaux, le forfait de rémunération provisoire sera égal au
forfait définitif de rémunération. Une disposition du contrat permet donc de le rendre définitif
sans passer un avenant. Article 3 de I’acte d’engagement. Articles 4 et 9 du CCAP.



— De

méme, il n’est pas prévu d’avenant pour préciser le co(t de réalisation des travaux sur

lequel porte le deuxiéme engagement du maitre d’ceuvre. Article 13 du CCAP.

En conséquence, le maitre de I’ouvrage devra, avant de transmettre le projet de marché aux maitres
d’ceuvre dontilaretenu la candidature, afin de leur demander une proposition de rémunération, remplir
les rubriques suivantes :

Acte d’engagement :

1
3.2
34
4

CCAP :

11
1.3
14
15
1.6
1.8
6.1.3
6.1.4
6.3
7.1.2
7.2.2
8.1.1
8.1.2
8.2.1
8.2.2
11
13
16
19

Objet du marché

Enveloppe financiére affectée aux travaux

Etendue de la mission — Répartition des honoraires par élément de mission
Délais d’exécution des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés

Objet du marché

Catégorie d’ouvrages

Contenu de lamission

Conduite d’opération (si elle est assurée par un organisme extérieur)
Contréle technique, s’ily alieu

Mode de dévolution des travaux

Paiement des acomptes de I’élément ACT

Paiement des acomptes des éléments DET et AOR

Délais de paiement

Pénalités de retard dans la présentation des documents d’études
Nombre d’exemplaires a fournir

Délai de vérification du projet de décompte de I’entrepreneur
Pénalités pour retard dans la transmission du décompte de I’entrepreneur
Délai de vérification du projet de décompte final

Pénalités pour retard dans la remise du décompte

Taux de tolérance sur le coQt prévisionnel des travaux

Délais de reprise d’études

Taux de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Pour faciliter le travail de I’acheteur public, un certain nombre de valeurs chiffrées ont été données
atitre indicatif (articles 6.1.3,6.1.4,8.1.1,8.1.2, 8.2.2) ou méme intégrées dans le texte lorsqu’il
s’agit de valeurs courantes (délais mentionnés al’article 13).

*
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MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’ EUVRE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SIMPLIFIE

APPLICABLE AU BATIMENT

CHAPITRE PREMIER - GENERALITES

ARTICLE 1ER
OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS

GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des clauses
administratives particulieres est un marché de
maitrise d’ceuvre pour la réalisation de ..........

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné
dans le présent CCAP sous le nom « le maitre
d’ceuvre » sont précisées a I’article 2 de I'acte
d’engagement.

CATEGORIE D’OUVRAGES ET NATURE
DES TRAVAUX

1.3.

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie
d’ouvrages batiment :

O construction neuve
O réutilisation ou réhabilitation

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu de chaque élément de mission est
celui qui figure aux annexes | et Il de I’arrété du
21 décembre 1993.

Eléments de mission de base :

Batiment neuf Réhabilitation
ou réutilisation

(ESQ)
APS APS
APD APD
PRO PRO
ACT ACT
VISA VISA
DET DET
AOR AOR

Commentaires de I’article 1.4.

Si le maitre de I’ouvrage prévoit une dévolution
par marchés séparés, il peut étre confié au maitre
d’ceuvre I’élément OPC.

Cette précision sera apportée dans le marché et
arrétée des le lancement de la consultation.

1.5. CONDUITE D’OPERATION

La conduite d’opération est assurée par :

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I’exécution du présent marché, le maitre de
I’ouvrage :

— neserapas assisté d’un controleur technique ;

ou

— sera assisté d’un contrdleur technique agréé
assurant la mission suivante : .............

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de
I’ensemble des observations du contrdleur
technique, que le maitre d’ouvrage lui aura notifié
pour exécution, afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que de la
réalisation de I’ouvrage.

1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre
doit fournir au coordonnateur toutes les
informations ou documents nécessaires a
I’exercice de la mission de celui-ci et tenir
compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le
coordonnateur est soumis au maitre de
I’'ouvrage.




Commentaires de I’article 1.7

Lorsque le maitre d’ceuvre est également chargé
de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, cette décision est prise
par le maitre de I’ouvrage dés le lancement de la
consultation.

La prestation correspondante fait I’objet d’un
contrat séparé.

1.8. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux est prévue par :
O  marchésséparés
O entreprise générale

O entreprises groupées conjointes

ARTICLE 2
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES :

a. I’acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

b. le présent cahier des clauses administratives
particuliéres (CCAP) ;

c. leprogramme.

2.2. PIECES GENERALES :

— le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG-PI)
approuvé par le décret n° 78-1306 du
26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors
du mois d’établissement des prix (mois mO) ;

— le décret n°® 93-1268 du 29 novembre
1993 ;

— l"arrété du 21 décembre 1993.

ARTICLE 3
TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants
figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

CHAPITRE Il - PRIX ET
REGLEMENTS DES COMPTES

ARTICLE 4
FORFAIT DE REMUNERATION

FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE
REMUNERATION

4.1.

— le forfait définitif est arrété des que le colt
prévisionnel est établi.

— le codt prévisionnel tel qu’il est défini a
I’article 9 du présent CCAP est proposé par
le maitre d’ceuvre apres études d’APS.

Si le codt prévisionnel proposé est égal a la
part de I’enveloppe financiére affectée aux
travaux par le maitre de I’ouvrage, la notifica-
tion de la décision de réception par le maitre
de I'ouvrage de I’élément APS vaut transfor-
mation du forfait provisoire de rémunération
en forfait définitif.

Si le colt prévisionnel proposé n’est pas égal
a la part de I’enveloppe financiere affectée
aux travaux, I’avenant permettant de fixer le
codt prévisionnel, tel que prévu a I’article 9,
fixe également le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s’obtient en appliquant au
forfait provisoire un coefficient de correction. Ce
coefficient se calcule en divisant le codt
prévisionnel par le montant de I’enveloppe
financiére affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument
ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le malitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir
aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I’opération.

Le codt prévisionnel est réputé établi sur la
base des conditions économiques en vigueur
au mois mO des études figurant a I’acte
d’engagement.

Commentaires de I’article 4.2, alinéa 2

Alaseule exception éventuelle du contrat séparé
relatif & la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé.



ARTICLE 5 - Prix

5.1. FORME DU PRIX

Le prix est ferme.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX
DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la
base des conditions économiques du mois mO
(mO Etudes) fixé dans I’acte d’engagement.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur
a trois mois s’écoule entre la date (ou le mois)
d’établissement du prix initial et la date de
commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application
au prix du marché d’un coefficient d’actualisation
(C1) donné par la formule :

Cl=Im-3

10

dans laquelle :

10 : Index ingénierie du mois mO Etudes
(mois d’établissement du prix).

Index ingénierie du mois antérieur de
trois mois au mois « m » contractuel
de commencement des études.

Ce mois « m » est celui de I’accusé de réception
par le titulaire de la notification de son marché.

ARTICLE 6
REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait
I’objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

6.1.1. Pour I’établissement des
documents d’études suivants :

(Esquisse), APS, APD, PRO

Les prestations incluses dans |’élément ci-dessus
ne peuvent faire I’objet d’un reglement qu’aprés
achévement total de chaque élément et réception
par le maitre de I’ouvrage telle que précisée a
I’article 7.2.3. du présent CCAP.

Pour I’application de I’article 12.23 du CCAG-PI,
les termes « société coopérative d’ouvriers,
d’artisans ou d’artistes » sont remplacés par les
termes « une petite et moyenne entreprise ou une
société coopérative ouvriere de production ».

Commentaires de I’article 6.1.1.

Si le maitre d’ouvrage prévoit un délai
d’exécution d’un élément supérieur a un mois,
le CCAP peut prévoir le paiement d’un acompte
mensuel en distinguant, pour chaque élément, le
pourcentage de la rémunération qui pourra étre
versée par acomptes mensuels sur production
d’un compte rendu d’avancement de I’étude et
celui qui pourra étre versé apres réception de
I’élément.

6.1.2. Pour I’exécution du Visa

Les prestationsincluses dans I’élément Visa sont
réglées aprés production d’un document
récapitulant I’ensemble des études et plans
d’exécution, qui sont présentés au visa du maitre
d’ceuvre, par les entreprises, complété par les
dates auxquelles les études et plans d’exécution
ont éteé visés par le maitre d’ceuvre, accompagné
des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pourl’exécution des prestations

ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont
réglées de la maniere suivante :

— aprés réception du dossier de consultation
des entreprises (DCE) : ......... % ;

— apres notification aux entreprises par le
maitre d’ceuvre du ou des marchés de
travaux : .......... %.

Commentaires de I’article 6.1.3.

A titre indicatif, il pourra étre prévu :
— réception du DCE : 60%

— notification des marchés de travaux : 40%

6.1.4. Pourl’exécution des prestations
de contrdle d’exécution (DET et

AOR)
a) Elément DET (direction des travaux)

Les prestations incluses dans I’élément de
mission DET sont réglées comme suit :

— en fonction de I'avancement des travaux,
sous forme d’acomptes, proportionnellement



au montant des travaux effectués depuis le
début ..... %

— a la date de I'accusé de réception, par le
maitre de I’ouvrage du projet de décompte
final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises ..... %

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations
de réception et pendant la garantie de parfait
achévement).

Les prestations incluses dans cet élément sont
réglées comme suit :

1. a lissue des opérations préalables a la
réception : a la date d’accusé de réception
par le maitre d’ouvrage du proces verbal des

opérations préalables alaréception : ..... % ;
2. a la remise du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) : ..... % ;
3. & I|’achévement des levées de
réserves : ..... % ;

4. a la fin du délai de garantie de parfait
achevement des ouvrages prévus a
I’article 44-1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux ou a lissue de sa
prolongation décidée par le maitre de
I’ouvrage en application du 44.2 dudit
CCAG : ..... %.

Commentaire de I’article 6.1.4.

A titre indicatif, il pourra étre prévu les %
suivants :

Direction des travaux (DET) :

— acomptes mensuels : 85 % ;
— décompte final, décompte général et
réclamation : 15 %.

Assistance lors des opérations de réception,
et pendant la période de garantie (AOR) :

— opérations préalables a la réception : 20 % ;

— remise des DOE : 40 %

— levée des réserves : 20 %

— alafin dela garantie de parfait achévement :
20 %.

6.1.5. Montant de ’'acompte

Leréglement des sommes dues au maitre d’ceuvre
fait I’objet d’acomptes dont la fréquence est
déterminée aux articles 6.1.1 4 6.1.4. ci-dessus.

Pour I’application des articles 12 et 12 bis du
CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre de
I’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de

réception postal ou lui remet contre récépissé
ddment daté, sa demande d’acompte.

Le montant de I’acompte a verser au maitre
d’ceuvre est déterminé par le maitre de I’ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1. le montant de I’acompte,
2. l’incidence de la TVA,

3. le montant total de I'acompte a verser,
ce montant étant la récapitulation des
montants 1 et 2 ci-dessus .

Si le maitre d’ouvrage modifie le projet du
maitre d’ceuvre, il notifie au maitre d’ceuvre
I’état d’acompte accompagné du décompte
modifié.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I’achévement de sa
mission, le maitre d’ceuvre adresse au malitre
de I'ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d’un projet de décompte final.

6.2.1. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre
comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet
de décompte final ci-dessus ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de
tolérance sur le co(t qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre d’ouvrage,
telle que définie a I'article 19 du présent
CCAP ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre
appliquées au maitre d’ceuvre en application
du présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA
due au titre du marché pour I’exécution de
I’ensemble de lamission ; cette rémunération
étant égale au poste (a) diminué des postes
(b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte
final.

6.2.2. Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I’ouvrage établit le décompte général
qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes
arrétés par le maitre de I’ouvrage ;



c) le montant, en prix de base hors TVA,
du solde ; ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte
antérieur ;

d) I’incidence de la révision des prix appliquée
sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l’incidence de la TVA ;

f) I’état du solde a verser au titulaire ; ce
montant étant la récapitulation des postes
(c), (d) et (e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi
que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre
le décompte général et I’état du solde.

Le décompte général devient définitif apres
acceptation par le maitre d’ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT

Par dérogation a I'article 12.5. du CCAG-PI, le
paiement des acomptes et du solde intervient
dans les conditions suivantes :

Le paiement des acomptes et du solde doit
avoir lieu dans un délai de ... jours comptés
a partir de la réception de la demande du
titulaire accompagnée des justifications
mentionnées au 2 de I’article 12 du CCAG.

Si la personne responsable du marché est
empéchée du fait du titulaire ou de I'un de
ses sous-traitants de procéder a une opéra-
tion nécessaire au paiement, le délai global de
paiement est suspendu jusqu’a la remise par le
titulaire de la totalité des justifications qui lui
sontréclamées.

La suspension du délai ne peut intervenir
qu’une seule fois et par I’envoi par la personne
responsable du marché au titulaire d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de
réception postal, télécopie ou tout autre
moyen de garantir une date certaine, lui faisant
connaitre les raisons qui, imputables au titulaire
ou a ses sous-traitants, s’opposent au paiement
ainsi que les pieces a fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet
de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par
le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne
responsable du marché de la lettre recommandée
avec demande d’avis de réception postal
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envoyée par le titulaire comportant la totalité
des justifications demandées ainsi qu’un
bordereau des pieces transmises.

A compter de la réception des justifications
demandées par la personne responsable du
marché, un nouveau délai global est ouvert :
il est de 30 jours ou égal au solde restant a
courir a la date de la suspension si ce solde
est supérieur a 30 jours.

Pour I’application de [I'article 2 du décret
n® 2002-231 du 21 février 2002, le
comptable assignataire de la dépense suspend
le paiement selon les modalités qui y sont
décrites.

Par dérogation a I’article 12.4 du CCAG,
I’entrepreneur a droit & des intéréts moratoires
dans les conditions réglementaires en cas de
retard dans les paiements tels qu’ils sont
prévus a I'article 12.5. du CCAG. Le taux des
intéréts moratoires est le taux de I'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, augmenté
de deux points. Les intéréts moratoires sont
mandatés dans les conditions prévues a
I’article 5.1l dudécretn® 2002-232 du 21 février
2002.

CHaPITRE Il - DELAIS.
PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7
DELAIS. PENALITES PHASE « ETUDES »

eT DOE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS
D’ETUDE

7.1.1. Délais

Les délais d’établissement des documents d’étude
sont fixés dans I’acte d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme
suit :

lerélément :

ESQ (ou APS) date de I’accusé de réception par
le maitre d’ceuvre de la notification du marché.



Les éléments ou parties d’éléments suivants :

APS date de I’accusé de réception par le

APD maitre d’oeuvre du prononcé de la

PRO réception du document d’études le

(EXE) précédant dans I’ordre chrono-

DCE logique de déroulement de I’opéra-
tion.

DOE date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation des
documents d’études suivants :

- Esquisse : ...... - PRO : ........
- APS ... - DCE : ........
- APD ... - DOE : ........

Le maitre d’ceuvre subit sur ses créances une
pénalité dont le montant par jour de retard est
de .......... €.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS
D’ETUDES
7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a I’article 32, 2° alinéa du
CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé
d’aviser par écrit le maitre de I’ouvrage de la
date alaquelle les documents d’études lui seront
présentés.

7.2.2. Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le
maitre d’ceuvre au maitre de I’ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-apres
précise le support de transmission et le nombre
d’exemplaires a fournir.

Le maitre de I’ouvrage se réserve tout droit de
reproduction des documents ci-dessous dans
le cadre de I’opération envisagée.

Commentaires de I’article 7.2.2.

Il est indispensable de préciser le support de
transmission (disquette, contre-calque...).

La liste des documents est a compléter pour
étre cohérente avec le contenu de la mission
fixé a I’art. 1-4 du présent CCAP.

ARTICLE 8 - PHASE « TRAVAUX »

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE
DECOMPTES MENSUELS DES
ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre
doit procéder, conformément a I’article 13 du
CCAG applicable aux marchés de travaux a
la vérification des projets de décompte mensuels
établis par I’entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépisseé.
Apres vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les condi-
tions définies a I'article 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant
de I’'acompte mensuel a régler a I’entrepreneur.
Il transmet au maitre de I’ouvrage en vue du
mandatement I’état d’acompte correspondant,
qu’il notifie a I’entrepreneur par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi
de base a ce dernier si le projet établi par
I’entrepreneur a été modifié.

Document

Support

Nombre d'exemplaires

Esquisse

APS

APD

(Permis de construire)
PRO

DCE

DOE
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8.1.1. Délai de vérification
Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre
du projet de décompte mensuel de I’entrepre-

neur est fixé a ....... jours a compter de la date
de I'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

Commentaires de I’article 8.1.1

Le maitre de I’ouvrage fixe le délai imparti au
mafitre d’ceuvre pour :

— lavérification du projet de décompte mensuel
del’entrepreneur ;

— [I’établissement du décompte mensuel.

Ces délais doivent étre fixés de maniére a tenir
compte de la réglementation en vigueur relative
aux délais de paiement.

A titre indicatif, il pourra étre prévu un délai de
8 jours.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre
encourt, sur ses créances, des pénalités dont
le taux par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a ..... % du
montant, en prix de base hors TVA, de
I’acompte de travaux correspondant.

VERIFICATION DU PROJET DE
DECOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR

8.2.

A I'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie
le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I’entrepreneur conformément a
I’article 13.3 du CCAG applicable aux marchés
de travaux et qui lui a été transmis par
I’entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre
récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final
devient le décompte final. A partir de celui-ci
le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions
définies a I'article 13.41 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le décompte général.

8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte
final et I’établissement du décompte général
est fixé a .... jours a compter de la date de
I’avis de réception postal du document ou du
récépissé de remise.
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8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce
décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par
jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé a ... % du montant du décompte
général.

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre
de I’ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de
I’ouvrage le met en demeure de le faire dans un
délai qu’il fixe.

A I’expiration de ce délai, le maitre de I’ouvrage
peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d’ceuvre défaillant.

Commentaires de I’article 8.2

Le CCAG applicable aux marchés de travaux
prévoit, dans son article 13.42, des délais
spécifiqgues de notification du décompte
général :

— 45 jours apres I’accusé de réception pour le
maitre d’ceuvre du projet de décompte final ;

— 30 jours apres la publication de I'index de
référence permettant la révision du solde.

A titre indicatif, le délai prévu a I’article 8.2.1.
pourra étre de 15 jours et les pénalités prévues
a l'article 8.2.2. de 1/20000° du montant du
décompte général.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9
CoUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un codt
prévisionnel des travaux sur la base de I’exécution
des études d’Avant-Projet Sommaire.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant
de toutes les prestations nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de I’ouvrage a
I’exclusion :

— du forfait de rémunération ;



— des dépenses de libération d’emprise ;

— des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art
confiée a un artiste ou a un maitre ;

— desfrais éventuels de contrdle technique et
de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé,

— de la prime éventuelle de I’assurance
« dommages » ;

— de tous les frais financiers.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre
d’ceuvre au moment de la remise des prestations
de I’élément APS est supérieur a I’enveloppe
financiere arrétée par le maitre de I’ouvrage a
I’article 3 de I’acte d’engagement, le maitre de
I’ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui
s’y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible
avec I’enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre
d’ceuvre est égal a I’enveloppe financiére
affectée aux travaux, la notification de la déci-
sion de réception par le maitre d’ouvrage de
I’élément APS vaut transformation de I’enve-
loppe financiére affectée aux travaux en colt
prévisionnel.

Si le co(t prévisionnel accepté par le maitre

de I'ouvrage n’est pas égal a I’enveloppe
financiére affectée aux travaux, un avenant
fixe le coQt prévisionnel.

ARTICLE 10
CONDITIONS ECONOMIQUES D’ ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi
sur la base des conditions économiques du mois
mO (MO Etudes) fixé par I’acte d’engagement.

ARTICLE 11
TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL

DES TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’un
taux de tolérance de ...%.

Commentaires

Le taux de tolérance est fixé par le malitre
d’ouvrage.

ARTICLE 12
SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévision-
nel des travaux majoré du produit de ce co(t
par le taux de tolérance fixé a I’article 11.

L’avancement des études permet au maitre
d’ceuvre lors de I’établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet
s’inscrit dans le respect de son engagement
sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il
a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre
les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre
d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre d’ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13
CoUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des
résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre
d’ceuvre établit le colt (colt de référence) des
travaux tel qu’il résulte de la consultation.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant
de I’offre ou des offres considérée(s), comme
la (les) plus avantageuse(s) par le maitre
d’ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport des index BTO1l (catégorie
batiment) ou TPO1l (catégorie infrastructure)
pris respectivement au mois mO études du
marché de maitrise d’ceuvre et au mois mO de
I’offre ou des offres ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de
tolérance, le maitre de I’ouvrage peut déclarer
I’appel d’offres infructueux.

Le maitre de I’ouvrage peut également demander
la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a I’obli-
gation de les reprendre, conformément au
programme initial et sans que cela n’ouvre
droit @ aucune rémunération complémentaire,
pour aboutir @ un nouveau dossier de consulta-
tion des entreprises devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans
ce sens au maitre de I’ouvrage dans un délai
de 21 jours suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et apres
acceptation par le maitre de I’ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de
consultation des entreprises dans un délai de
15 jours a compter de I’accusé de réception de
cette acceptation afin de permettre au maitre de
I’ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

Commentaires

Si le marché de travaux porte sur des prestations
particuliéres correspondant a un index spécifique,
il est possible d’utiliser cet index.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

APRES PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

ARTICLE 14
CoUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est le colt
qui résulte des marchés de travaux passés par
le maitre de I’ouvrage pour la réalisation du
projet. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre
de I’ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre
d’ceuvre s’engage a le respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le
document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a
la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15
CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la
base des conditions économiques du mois mO
du ou des marché(s) de travaux.
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ARTICLE 16
TAUX DE TOLERANCE SUR LE COUT
DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est assorti
d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance
estde ....... %

ARTICLE 17
SEUIL DE TOLERANCE SUR LE cOUT
DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation
des travaux majoré du produit de ce codt par le
taux de tolérance indiqué a I’article 16.

ARTICLE 18
COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le maitre de
I’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est
le montant, en prix de base, des travaux réelle-
ment exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, intervenus pour la réalisation de
I’ouvrage et hors révision ou actualisation de
prix.

ARTICLE 19
PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL
DE TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil
de tolérance tel que défini a I'article 17, le
maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de
tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de ....%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de larémunération des
éléments de mission postérieurs a I’attribution
des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I’élément de mission « Direction
de I’exécution des travaux » (DET), le maitre
d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de
service a destination de I’entrepreneur.



Les ordres de service doivent étre écrits, signés,
datés et numérotés, adressés a I’entrepreneur
en deux exemplaires. Celui-ci renvoie immé-
diatement au maitre d’ceuvre I'un des deux
exemplaires apres I’avoir signé ety avoir porté
la date a laquelle il I’'a regu.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre
ne peut notifier des ordres de service relatifs
a:

— I’affermissement de commencement des
travaux,

— le passage a I’exécution d’une tranche
conditionnelle,

— la notification de prix nouveaux aux
entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux
non prévus,

sans avoir recueilli au préalable I’accord du maitre
d’ouvrage.

Une copie des ordres de service doit étre remise
au maitre de I’ouvrage qui doit pouvoir s’assurer
a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU
MARCHE. CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 21
PROTECTION DE LA MAIN D’ EUVRE
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le
titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protec-
tion de lamain d’ceuvre, d’hygiene, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22
SuUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I’article
1.4.duprésent CCAP, ladirection de I’exécution
des travaux incombe au malitre d’ceuvre qui est
I’unique responsable du contrdle de I’exécution
des ouvrages et qui est I’'unique interlocuteur des
entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I’entreprise I’ensemble des stipulations du marché
de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

ARTICLE 23
ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin
du délai de « Garantie de parfait achévement »
(prévue a l’article 44.1, 2° alinéa du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ou formulées pendant le
délai de garantie ne sont pas toutes levées a la
fin de cette période. Dans cette hypothése,
I’achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve .

L’achévement de la mission fera I’objet d’une
décision établie sur demande du maitre d’ceuvre,
par le maitre de I’ouvrage, dans les conditions de
I’article 33 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 24
RESILIATION DU MARCHE

Il serafait, le cas échéant, application des articles
35 & 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

Qutre les cas visés a I’article 37.1 du CCAG/PI,
le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait
incapable de concevoir un projet pouvant faire
I’objet de marchés de travaux traités dans les
limites du seuil de tolérance fixé a I’article 12 du
présent CCAP, ou bien dans le cas d’appel a la
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne
pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les
limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est
opéré dans les conditions visées a I’article
37.5 du CCAG-PI.

En complément aux dispositions de I’article 35
du CCAG-PI, le paiement des sommes dues au
titre du décompte de résiliation intervient dans
le délai prévu a I'article 6.3. du présent CCAP
et couranta compter de la notification du décompte
de liquidation.

En outre, sile décompte de liquidation n’a pas été
notifié ou si aucun accord entre les parties n’est
intervenu dans un délai de six mois suivant la
date de résiliation, la personne responsable du
marché dispose d’un délai de trois mois pour fixer
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le montant de I’indemnité de résiliation. A défaut
de décision ou d’accord contractuel a I’issue de
ce délai, le titulaire du marché a droit au versement
d’intéréts moratoires calculés sur I'indemnité
de résiliation restant a fixer dans les conditions
fixées a I’article 98 du Code des marchés
publics.

En complément aux dispositions de I’article 35,
il peut étre procédé a une liquidation provisoire
du marché. Si le solde que fait apparaitre la
liquidation provisoire est créditeur, la personne
responsable du marché peut verser au titulaire
80% du montant de ce solde. Si le solde est
débiteur, le titulaire procédera au reversement
immédiat de 80% du montant de ce solde.
Toutefois, un délai peut étre accordé au titulaire
pour s’acquitter de sa dette s’il fournit une
garantie & premiere demande d’un montant
équivalent.

ARTICLE 25
CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre doit étre titulaire d’une
assurance couvrant les responsabilités découlant
des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-6 et 2270 du Code civil.

Le maitre d’ceuvre doit également étre titulaire
d’une assurance couvrant les conséquences
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pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut
encourir du fait de I’exécution de sa mission.

Dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché, le maitre d’ceuvre devra
fournir les attestations d’assurance
correspondantes justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que les garanties sont en rapport
avec I'importance de I’opération

25.2. ARRET DE L’EXECUTION DE LA
PRESTATION

Conformément a I’article 18 du CCAG-PI, le
maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I’exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques constituées par
les éléments de mission tels que définis al’article
1.4. du présent CCAP.

ARTICLE 26
DerocaTIONS AU CCAG-PI

Article du CCAP
par lequel est
introduite cette

Article du CCAP-PI
auquel il est dérogé

dérogation
32, 2° alinéa... 7.2.1
12.5 6.3




Marchés publics de maitrise d'oeuvre

ACTE D'ENGAGEMENT SIMPLIFIE
(AE-S)

Applicable au batiment

1. OBJET DU MARCHE

Le contrat qui est conclu avec le « Maitre d'ceuvre privé » dont I'offre a été retenue par le « Maitre
d'ouvrage public » ci-apres :

MATTRE D OUV RAGE & ..t e e e e,
PERSONNE RESPONSABLE DUMARCHE & ...t
CONDUCTEUR D OPERATION -ttt

puis accepté par la ""Personne Responsable du Marché' est un marché de maitrise d'oeuvre ayant
I'objet ci-apres:

REA LIS ATION DE & ettt

Date AU MAICNG & .o e et
MONtANT AU MAICNE T C & i ettt e e e e e e e aeeenes
Chapitre DUAGATAINE & ... ettt e e
AN 1 o [ PP

(00 (o] 7= (=T
Comptable assignataire desS PaiemMENTS & ... . .u et aaes

Personne habilitée a donner les renseignements prévus al'article 108 du Code des marchés
010 o | o= RN

Cadre réservé alamention d'EXEMPLAIRE UNIQUE en vue
de la CESSION OU DU NANTISSEMENT DE CREANCES

Le marché est passé :

Enapplicationdel’article ..........coooiiiiiiiiiiiininans alinéadu Code des marchés publics
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2. CONTRACTANT

JE, contractant unique soussigné,

apres avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et des
documents quiy sont mentionnés,

apres avoir produit toutes les attestations et tous les documents prévus a I’article 45 du Code des
marchés publics,

M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le Cahier des clauses administratives particuliéres, a exécuter la mission de
maitrise d’oeuvre aux conditions particuliéres ci-apres, qui constituent I’offre.

3. OFFRE

3.1. Conditions générales de I’offre de prix :

L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois mO fixé en page 1 du présent acte

3.2. Enveloppe financiére affectée aux travaux :
L’enveloppe financiére affectée aux travauxestde ...........c.cceeee... euros hors TVA

Le colt prévisionnel est établi dans les conditions prévues al’article 9 du CCAP.

3.3. Rémunération provisoire :

Forfait provisoire de rémunération .............. O €HTVA
TV A S e €
TOTAL: = i, €TTC

3.4. Mission et répartition des honoraires par éléments de mission :

Eléments % total Total global HT

(ESQ)
APS
APD
PRO
ACT
VISA
DET
AOR

TOTAL

18




3.5. Rémunération définitive :

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de I’article 4 du CCAP.

4. DELAISD’EXECUTION

Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants :

5. PAIEMENTS

..................... semaines
..................... semaines
..................... semaines
..................... semaines
..................... semaines
..................... semaines

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en en faisant porter le montant

au crédit du compte ci-aprés :

Compte ouvertaunomde @ ..................
SouSIeENUMErD: ..cvviieiieiieeeeean,
Banque: ...
Codebanque: .....coooveviiiiiiiiiee,

CIERIB: .coeviiiiiaann.

Codeguichet: ............

Le présent engagement ne vaut que sil’acceptation de I’offre est notifiée au maitre d’oeuvre dans
undélaide............... jours & compter de la date ci-dessous.

en un seul original

LE MAITRE D'OEUVRE
(cachet et signature)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte
d'engagement,a .............. e

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE

Recu notification du marchéle .........................

LE MAITRE D'OEUVRE

Recu I'avis de réception postal de la notification
dumarchéle ................... (date de réception de
I’avis)

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
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